

Smlouva o poskytnutí příspěvku č. SML/1056/17

dle § 31, odst. 1, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Obec Velké Karlovice

756 06 Velké Karlovice 1

zastoupena Miroslavem Koňáříkem, starostou

IČ: 00304417

(dále jen „Obec“)

poskytovatel příspěvku

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70 93 48 60

(dále jen „ŘSZK“)

příjemce příspěvku

uzavírají smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavební akci
„Silnice II/481: Velké Karlovice“

I.

Zlínský kraj je vlastníkem silnice II/481 a jejích součástí - mostů ev. č. 481-007 a 481-008 v k.ú. Velké Karlovice. Společným zájmem vlastníka silnice a Obce je rekonstrukce silnice v celkové délce 2,677 km včetně stavebních úprav na mostě ev.č. 481-007 a kompletní přestavby mostu ev.č. 481-008 a souvisejících stavebních objektů.

Usnesením Rady Zlínského kraje č. 0450/R15/17 byl dne 5.6.2017 schválen investiční záměr č. IZ 1320/110/04/17 stavební akce „Silnice II/481: Velké Karlovice.“

Výkonem funkce investora je pověřená příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.

II.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace ZK se sídlem ve Zlíně, jako organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem ve vlastnictví zřizovatele – se silnicemi II. a III. třídy vč. součástí a příslušenství - uzavřela dne 20.4.2017 s obcí Velké Karlovice „Dohodu č. SML/0206/17 o společném postupu přípravy a realizaci stavby „**Silnice II/481: Velké Karlovice**“ a dne2017 „**Dodatek č. 1 k Dohodě č. SML/0206/17**“.

V čl. II., bodu 2. výše citované dohody ve znění dodatku č. 1 přijala Obec závazek podílet se vlastními finančními prostředky na financování níže uvedených stavebních objektů.

III.

Stavební objekty:

• SO 101.7.2 - Silnice II/481, vtoková jímka v km 1,025	68 773,18 Kč
• SO 101.8.2 - Silnice II/481, vtoková jímka v km 1,254	50 393,21 Kč
• SO 101.10.2 - Silnice II/481, vtoková jímka v km 1,802	50 393,21 Kč
• SO 101.11.2 - Silnice II/481, vtoková jímka v km 1,875	50 393,21 Kč
• SO 111.1 - Napojení místních komunikací	180 537,68 Kč
• SO 111.2 - Napojení sjezdů	248 841,39 Kč
• SO 201.b - Most ev.č. 481-008 – sjezdy	74 202,24 Kč
• SO 201.c - Most ev.č 481-008 – chodníky	56 840,47 Kč
Rozpočtové náklady celkem bez DPH	780 374,59 Kč
DPH 21%	163 878,74 Kč
Rozpočtové náklady celkem vč. DPH	944 253,33 Kč

Jedná se o náklady z nabídkové ceny vybraného zhotovitele díla - spol. STRABAG a.s..

Vlastní zdroje Obce Velké Karlovice celkem 944 253,33 Kč

Hodnota výše uvedeného díla je stanovena ve výši 944 253,33 Kč včetně DPH.

IV.

Obec se zavazuje k poskytnutí příspěvku na vybudování výše uvedených stavebních objektů. Obec poukáže finanční prostředky ve výši **944 253,33 Kč do 15.3.2018** na účet Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. vedený u České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze, č. ú. 3464732/0800.

ŘSZK se zavazuje:

- použít poskytnuté finanční prostředky k účelu specifikovanému v článku II.,
- vést pro kontrolu účelovosti o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků účetní evidenci odděleně od ostatních zdrojů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- do 60 dnů ode dne kolaudace provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

Zastupitelstvo Obce Velké Karlovice schválilo poskytnutí finančních prostředků svým usnesením č. 9/14 ze dne 29.11.2017.

V.

1. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
2. Tato smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. ŘSZK zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv a tuto skutečnost neprodleně oznámí poskytovateli příspěvku.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly a smlouva je uzavírána z jejich svobodné a pravé vůle.

5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.

Ve Velkých Karlovicích dne 10.1.2018

Ve Zlíně dne 18-01-2018



Miroslav Koňářík
starosta



Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 17 -



Ing. Bronislav Malý
ředitel

č.j. 00558/18

Velké Karlovice
756 03

**DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O SPOLEČNÉM POSTUPU
PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY
„SILNICE II/481: VELKÉ KARLOVICE“
č. SML 0206/17**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem
IČ: 70934860
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295
/dále jen **ŘSZK**/

a

Obec Velké Karlovice
756 06 Velké Karlovice 1
zastoupena Miroslavem Koňářkem, starostou
IČ: 00304417
/dále jen **Obec**/

V návaznosti na podání žádosti o dotace na předmětný projekt došlo k vyčlenění sjezdů před mostem ev.č. 481-008 a stavebních úprav napojení komunikací pro pěší za mostem e.v.č 481-008. Z tohoto důvodu dochází k doplnění znění stávající dohody v článku II bod 2 a III bod 2 takto:

II.

Financování stavebních objektů

Dosavadní text čl. II bod 2 se ruší a nahrazuje textem:

2. Obec poskytne ŘSZK finanční investiční příspěvek ve výši 944 254 Kč vč. DPH (nabídková cena vybraného zhotovitele díla). O způsobu zajištění financování níže uvedených stavebních objektů stavby „Silnice II/481: Velké Karlovice“ investorovaných ŘSZK, které budou ve vlastnictví obce, bude uzavřena mezi ŘSZK (ZK) a Obcí samostatná smlouva.

• SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů

Jedná se o nezbytné stavební úpravy napojení místních, příp. účelových komunikací a sjezdů. Veškerá napojení budou provedena ve stávajícím povrchu, nezpevněné sjezdy budou provedeny z frézovaného materiálu.

• SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 – vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802, a 1,875

Vlivem výstavby cyklostezky v těsném souběhu se silnicí II/481 dojde ke změně odvodnění předmětné komunikace i okolního terénu. Z tohoto důvodu jsou navrženy 4 ks nových vtokových jímek napojených na silniční propustky, které budou sloužit k odvodnění dešťových vod navazujícího terénu za cyklostezkou.

- **SO 201.b – Most ev.č. 481-008 – sjezdy**

Vzhledem k tomu, že niveleta nového mostu bude navýšena, dojde ke stavební úpravě sjezdů před mostem vlevo i vpravo tak, aby byl zajištěn plynulý výjezd na silnici II/481.

- **SO 201.c – Most ev.č. 481-008 – chodníky**

Vzhledem k tomu, že niveleta nového mostu bude navýšena, dojde ke stavební úpravě chodníků za mostem vlevo i vpravo tak, aby došlo k plynulému navázání na niveletu stávajících komunikací pro pěší.

III.

Vlastnictví stavebních objektů

Dosavadní text čl. III bod 2 se ruší a nahrazuje textem:

2. Obec je vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem níže uvedených stavebních objektů výše uvedené stavby:

- **SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů**

Stavební úpravy připojení místních, příp. účelových komunikací a sjezdů.

- **SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 – vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802, a 1,875**

Nově vybudované vtokové jímky napojené na silniční propustky.

- **SO 201.b – Most ev.č. 481-008 – sjezdy**

Stavební úpravy připojení sjezdů před mostem ev.č. 481-008 vlevo i vpravo.

- **SO 201.c – Most ev.č. 481-008 – chodníky**

Stavební úpravy napojení komunikací pro pěší za mostem ev.č. 481-008 vlevo i vpravo.

SO 111 – Napojení místních komunikací a sjezdů, SO 201.b – Most ev.č. 481-008 - sjezdy a SO 201.c – Most ev.č. 481-008 – chodníky budou protokolárně předány obci Velké Karlovice po ukončení jejich realizace a vydání kolaudačního souhlasu.

SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 – vtokové jímky v km 1,025, 1,254, 1,802 a 1,875 budou smluvně předány obci Velké Karlovice po ukončení jejich realizace a vydání kolaudačního souhlasu.

Obec Velké Karlovice se zavazuje, že převezme bezúplatně **protokolárně** po schválení Rady Zlínského kraje předmětné stavební objekty SO 111, SO 201.b a SO 201.c a **smluvně** po schválení Zastupitelstva Zlínského kraje stavební objekty SO 101.7.2, 101.8.2, 101.10.2 a 101.11.2 do vlastnictví.

Obec souhlasí s připojením nově umístěných vpustí do kanalizace.

Obec výslovně prohlašuje, že od druhého kalendářního dne následujícího po vydání kolaudačního souhlasu stavby „Silnice II/481: Velké Karlovice“ bude na vlastní náklady a odpovědnost provádět údržbu těchto výše uvedených stavebních objektů.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články Dohody zůstávají v platnosti.

Dodatek k Dohodě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Tento dodatek Dohody bude ŘSZK zveřejněn v registru smluv postupem dle z.č.340/2015 Sb.

Práva a povinnosti sjednaná v tomto dodatku k Dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv další změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek k Dohodě je uzavřen na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dodatek k Dohodě je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Schváleno orgánem Obce: Zastupitelstvo obce Velké Karlovice
Datum a č. j.: 29.11.2017, usn. 8/14

18 -01- 2018

Ve Zlíně dne

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 17 -

vz. *Karloman*

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

Ve Velkých Karlovicích dne 10.1.2018

Miroslav Koňářik
.....
Miroslav Koňářik
starosta

